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                      华能甘肃西固热电有限公司技术规范书

华能甘肃西固热电有限公司

锅炉补给水系统改造监理项目

技术规范书

  二○二三年一月
1. 总则
1.1  本技术规范适用于华能甘肃西固热电有限公司锅炉补给水系统改造监理项目。

1.2  供方在本项目中所设涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的国家标准。本技术规范书所使用标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。

1.3  在签订合同之后，需方有权提出因规范、标准和规程发生变化或为满足现场实际而产生的一些补充要求，供方应遵守这个要求。本协议中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，供方应保证提供符合本协议书要求和有关国家或行业标准的优质服务。

1.4 供方应根据招标项目的要求提出完整的实施方案。监理实施方案应充分考虑可能发生的变化，对可能影响工程进展的相关因素进行估计，为设计和项目实施方案提出建设性建议。

1.5供方不得允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务，不得转让工程监理业务，不得泄露需方和被供方的商业秘密和技术秘密，不得与所监理项目的施工单位及设备（材料）供应商存在隶属关系或直接利益关系。

1.6所有参与本项目的供方员应统一执行《建设工程监理规范GBT50319-2013》，避免出现不同供方员对同一问题不同监理标准的情况。

1.7  本技术规范书为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.8  如供方没有对本技术规范书提出书面偏差，需方则可认为供方完全接受和同意本技术规范书的要求，供方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。供方如对本技术规范书有异议，应以书面形式明确提出，偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件的差异表中加以详细描述。在征得需方同意后，可对有关条文进行修改。如需方不同意修改，仍以需方意见为准。需方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求，供方应遵守这些要求，且不另取费。
2. 监理范围

2.1 工程概况

华能甘肃西固热电有限公司进行三厂制水预处理设备改造，使用新增预脱盐工艺采用“PCF过滤器+超滤+反渗透”工艺进行锅炉补给水处理。并根据新的处理工艺需求，增加预脱盐系统，加药单元系统，纤维过滤器系统，压力式超滤单元系统，反渗透系统，并配套增加石灰软化处理设备一套，硫酸加药系统一套，以及相关配套表计、在线仪表等。

本次招标监理范围为华能甘肃西固热电有限公司锅炉补给水系统改造项目中土建、安装、电气、热控、调试等各专业的监理服务。包括初步设计具备审查条件，施工准备开始到土建、安装、调试至工程所有项目竣工验收合格之日止的全过程监理，包括设计监理、施工监理、环保监理和调试监理。对工程承包人的施工质量、进度、施工安全、造价进行全方位、全过程控制，负责组织协调、合同管理、信息管理以及安全文明施工的监理，定期对承包人的各项工作进行检查。配合达标投产及创优、项目审计、专项验收、竣工验收等相关工作。

2.2监理要求 

2.2.1监理人员配备

2.2.1.1为保证正常施工、安装、调试、启动、安全运行，以及相互的工作联系，供方要派专业技术服务人员在现场。如果该技术服务人员不能满足现场实际需要，供方接到需方电话应立即无条件换人。

监理人员计划表

	序号
	技术服务内容
	派出人员构成
	备注

	
	
	职  称
	人  数
	

	1
	总监理
	工程师及以上
	1
	具有注册监理工程师职业资格证书

	2
	安全监理
	工程师及以上
	1
	/

	3
	房建监理
	工程师及以上
	1
	/

	4
	电气监理
	工程师及以上
	1
	/

	5
	机电安装监理
	工程师及以上
	1
	/

	6
	造价监理
	工程师及以上
	1
	/


2.2.1.2供方现场监理人员所发生的一切费用包括工资、差旅费、住宿、办公通讯、联络等均包括在合同报价内。

2.2.2设计文件监理

2.2.2.1协助需方和施工单位组织对施工图纸的审查。

2.2.2.2 熟悉设计文件材料内容，检查设计文件材料(包括：设计说明、施工措施、技术要求、操作规程、设计修改通知等)是否符合原审批意见，以及是否符合勘察设计合同规定。

2.2.2.3 协助需方核查设计文件材料和各项设计变更，提出意见与优化建议。

2.2.3 施工监理

2.2.3.1 落实必须提供的施工条件，检查施工单位开工准备工作。

2.2.3.2 审核施工单位提交的施工组织设计、施工技术措施、施工质量保证措施、安全文明施工措施、危险点预控措施、应急预案、职业病防治措施计划、作业指导书、工艺试验评定、临建工程设计以及使用的主要材料的质量、用量等。组织施工图会审。

2.2.3.3 督促施工单位建立健全各项施工管理制度，并监督其实施。

2.2.3.4 工程进度控制：编制工程控制性进度计划，提出工程控制性进度目标，并以此为基础审查批准施工单位提出的施工实施进度计划，检查其实施情况；督促施工单位采取切实措施实现监理合同目标要求，当实施进度发生较大偏差时，及时向需方提出调整控制性进度计划的建议意见并在需方批准后调整。

2.2.3.5 施工质量控制：协助需方建立施工质量管理体系，并使其有效运转，使工程建设的施工质量处于全过程受控状态；编制有关的工程质量管理等制度；定期完成质量统计工作,认真执行上级制定的质量报告制度；完成需方授权的有关质量管理工作及其他相关业务。审查施工单位的质量保证体系和措施，核实质量文件材料，审查承包商编制的“施工质量检验项目划分表”并督促实施。依据工程建设监理合同文件、设计文件、技术规范与质量检验标准，对施工前准备工作进行检查，对施工工序与资源投入进行检查、签证和施工质量评价；制定并实施重点部位的见证点（W点）、停工待检点（H点）、旁站点（S点）的工程质量监理计划，重要程序要督促施工单位制定预控措施并监督实施；对施工中出现的威胁安全或影响质量的重大问题，及时提出“暂缓施工”通知，并制定处理措施；组织质量事故调查、分类评定质量事故等级、审批质量事故处理措施。为了实现全面达到国家现行施工验评标准合格等级的目标，根据合同所规定的工程监理项目，供方应做好施工过程中重点工序的旁站监理工作，以保证工程质量始终处于受控状态。

根据施工单位的报验，及时参加质量验收工作，并根据施工质量验评标准（施工图纸和制造厂要求）严格把好施工质量关，并对有关施工质量问题实行质量跟踪和复验，直至符合规定要求。

定期召开和主持施工安全、质量工作例会和专题会，并出具会议纪要（签批）。

按国家现行施工验评标准的规定进行工程各阶段、单位工程、分部工程以及分项工程的验收，并及时提交相应的工程建设监理报告。

2.2.3.6 工程造价控制：审核施工单位的进度报表和结算报表，协助需方控制工程进度款的支付。负责组织工程量验收和签证。

2.2.3.7 督促和检查各施工单位认真执行国家颁发的各项质量法规、施工规范、施工质量验评标准和需方发布的“工程质量管理”等各项制度。

2.2.3.8施工安全控制：协助需方监督检查各承包商建立健全安全生产责任制、建立健全安全生产教育培训制和执行安全生产的有关规定与措施。审查施工安全、劳动防护、环境保护以及汛期防洪渡汛等各项措施，并负责措施的监督检查、督促落实执行；负责常规安全检查，参加或者组织安全大检查和安全事故调查，并提出处理意见；负责检查所有进场施工单位、施工人员的资质和施工机具的检验证书，确保施工单位、施工人员持证上岗，确保机具检验合格有效；协助需方做好现场施工平面管理，依据安全文明施工管理制度做好监督检查工作。监督检查安全文明施工，书面提出存在问题及整改意见；下达对施工单位的违章、违制罚款通知单。遇到威胁安全的重大问题时，有权发出“暂缓施工”的通知，并及时通知项目法人。

2.2.3.9协助需方组织召开工程调度协调会，做好监理合同授权范围内的参建各方协调工作，起草、发放施工协调会会议纪要。

2.2.3.10合同管理：敦促和监督施工单位执行好施工合同。

2.2.3.11 审核竣工图纸并签字，并参与审查工程项目竣工文件材料以及其他相关工作。

2.2.3.12 参与需方、施工单位供货的现场开箱检验；负责工程材料、设备的检验资料的报审。

2.2.4 调试监理 

2.2.4.1参与审查调试计划、调试方案、调试措施及调试报告。

2.2.4.2负责监理工程项目启动试运行。

2.2.4.3 考核期（本合同工程通过试运移交生产直至通过竣工验收）监理：对在考核期中出现的设计问题、设备质量问题、施工问题提出监理意见，提出考核意见并填写考核单，经过监理方、施工单位、需方三方签字确认后，直接交需方财务管理，同时将完成的考核单归档管理。

2.2.5监理文件材料整理：

2.2.5.1编制整理监理服务的各种文件、通知、记录、检测文件材料、图纸等，监理服务合同完成或终止时移交给需方资料归档部门。

2.2.5.2督促施工单位以及需方的该项目的资料管理的人员，及时归档资料，并对归档的资料召集所有相关人员进行会审，出具会审意见及会议纪要（经过签批），整改完成后及时送交资料室归档，归档交接手续返回需方并认可。供方有权提出考核意见并严格执行，对于施工单位可以直接下达考核单，直接交需方财务管理。

3.监理工作要点及要求

3.1编制监理规划和细则：供方应根据项目设计批复及监理合同，按照相关工程规范，组织编制工程项目《监理规划》和《监理实施细则》；供方还应针对项目关键工序和质量控制要点编制《旁站监理计划》。监理规划、监理实施细则、旁站监理计划应规范、合理、可行，相关文档应按照《建设工程监理规范GBT50319-2013》规定经供方内部审批后报需方审核并备案。

3.2供方应检查施工单位安全生产管理体系和安全机构的建立，审核施工单位针对项目编制的安全技术措施、应急预案等安全技术文件。检查结果应书面答复施工单位，并抄送需方。

3.3供方应审核施工单位资质证书、安全生产许可证、主要管理人员（项目经理、项目技术负责人、专职安全员、特种作业人员等）的执业证书，确保符合投标文件、合同及国家相关规范的约定。审查结果应书面答复施工单位，并抄送需方。

3.4监理工程师应协助需方召开工程例会，宣贯供方对施工单位的管控要求，明确例会制度，问题衔接方式等，并完成会议纪要。

3.5供方应安排现场供方员检查拟投入工程的主要材料并核定其性能是否符合设计文件或标书所规定的厂家、型号规格和标准。负责收集进场材料、设备的生产许可证、出厂合格证和材质检验报告，对于不符合设计要求或国家强制性标准的材料，应一律要求供货单位运离施工现场，不得投入使用，并将相关情况书面反馈需方。

3.6供方应审核施工单位提出工程总进度计划，对总进度计划是否满足规定的竣工日期的要求提出意见。在总进度计划的前提下，供方还需审核施工单位月、周进度计划的可行性，如发现执行过程中不能完成工程计划时，应检查分析原因，督促施工单位及时调整计划和采取补救措施，以保证工程进度的实现。

3.7现场供方员应随时检查施工现场安全生产情况并做好检查记录，检查内容主要包括：施工单位专职安全员是否定期到施工现场进行检查；检查施工前施工单位工程技术人员对作业人员进行安全技术交底的记录；检查施工现场施工单位项目经理、特种作业人员的执业资格证；检查施工现场安全文明施工技术措施的落实情况。

3.8供方需每周向需方提交监理工作周报。监理工作周报应图文并茂，切实反映工程质量、工程进度、安全、物资使用等状况，方便需方直观、系统地了解整个工程进展。监理周报还应将实际与计划作比较，发现偏差，及时找出原因，提出改进建议或整改要求，确保工程顺利推进。

3.9供方应协助需方完成竣工验收。供方还应督促检查施工单位按国家规定标准要求完成各阶段的竣工图、竣工资料和最后全套竣工图、竣工资料的工作。对施工单位编制《竣工文件》的真实性、完整性、规范性进行审核确认签字盖章后报送需方。

3.10当工程在保修阶段出现问题，供方应及时组织施工单位进行现场检查和取证分析，若责任方为施工单位，则监督其限期修复并对施工单位进行修复的工程质量进行验收；若责任方为非施工单位，则制定初步修复方案并估算费用，提交需方。

3.11监理业务完成后，供方应按照规定向需方提交工程建设监理档案资料，并协助需方收集归档全套工程建设档案资料。

3.12审批施工单位的各项工程施工方案，并督促严格按施工方案实施。

3.13供方参与本工程的分段检测、过程验收，出具分段验收监理结论，审核施工单位提交的分段检测的有关工序产品质量的证明文件（检验记录及检测报告），工序交接检查、隐蔽工程检查、各单项工程、检验批次、质量检验报告等文件资料，以确保和控制施工过程的质量。经现场检查，符合施工图设计和相关验收规范要求方能进入下一道工序施工。

3.14现场监督和检查：在工程实施过程中，跟踪监督、检查与控制，督促施工单位及时整改，在关键部位和关键工序施工过程中，必须全程旁站监理，及时发现问题及时现场解决，防止质量问题、质量和安全事故的发生。

3.15供方应提供用于本项目的办公器材及监理工器具。至少应包括台式电脑1套、移动电脑1套、打印机、复印机、传真机、录音笔1套等。并提供个人安全防护用品及个人安全工器具，生产现场质量检验相关工器具，如测厚仪、火花仪、测距仪等。

3.16 对常驻现场人员基本要求

在施工期间，供方人员不少于2人。总监应常驻现场，且不允许有即使短期离开施工现场的情况。若总监离开施工现场时，须提前3天申请，征得需方同意并明确一名由需方认可的总监代表代行其职后方可离开。其他人员离场也必须提前2天向需方申请，批准后方可离开。

所有供方员入厂须提供监理公司正式用工合同及保险、身体健康证明、个人工作经历简介。施工现场夜班有施工任务时，监理必须安排相关专业人员进行跟班监理。

4.服务期限

   预计总工期210天，具体工期以实际施工工期为准，监理工期以完成本次改造的所有监理工作为准。服务期限自合同签订后开始至工程竣工结算完成后。

5.考核

在整个施工期间，需方有权对供方提供的供方员进行对位考核，对考核不合格的人员需方提出调换，供方应无条件接受，如供方违反国家、地方及需方相关法律、制度、规定时，按相关条款进行考核。

5.1人员组织方面

5.1.1供方应按照投标文件配置总监，并提供相关人员的从业经历和资格证明材料，不得随意更换，否则应立即纠正，总监理工程师资质或业绩与事实不符的，罚款5000元，并更换总监理工程师，更换后的总监理工程师仍然不能满足招标文件要求的，需方有权单方解除合同。

5.1.2供方应按照投标文件配置专业监理工程师，并提供相关人员的从业经历和资格证明材料，不得随意更换，否则应立即纠正，监理工程师资质与事实不符的，按不符的人数，每次扣减供方合同款2000～10000元。并更换监理工程师，更换后的监理工程师仍然不能满足招标文件要求的，需方有权单方解除合同。

5.1.3供方更换总监理工程师或监理工程师须事先征得需方书面同意，否则总监理工程师每次更换，罚款5000元，监理工程师每人每次更换，罚款1000元。供方未经需方同意擅自更换人员后，人员资质不能满足招标文件要求的，需方有权单方解除合同。

5.1.4供方不按经需方批准的监理计划进场履行监理职责的，每人每天罚款500元监理费。供方在合同履行期间应严格按照技术协议或相关的标准、规范、规程执行，严禁擅自降低范围、标准和要求，否则每次扣减供方合同款1000～10000元。

5.1.5供方不履行监理职责、怠于履行职责、违反监理规范，工作态度不好、技术能力不能满足项目需要或不服从需方管理者，供方应将其更换，每次扣减供方合同款1000～2000元。

5.1.6监理公司要控制参与本项目供方员的更替，合同履约期内更替人员不超过2人，每超出1人次扣罚1万元。

5.2 质量方面 

5.2.1检测仪器及设备等未按投标文件承诺的数量、规格、时间进场的，每件每日罚款500元。

5.2.2检测仪器及设备等在监理责任期间，不能保持良好运作性能的，应及时更换，否则每件每天罚款500元。

5.2.3施工过程中供方应对设计图纸的错误及时提出意见，并根据现场的实际施工情况，每月向需方上报设计图纸的存在问题修改的情况。对工程设计费的支付签署支付意见。未尽监理职责，对设计人编制的图纸出现重大错误未发现或未提出意见的，每次罚款500元。

5.2.4怠于履行工程质量控制监理工作，导致工程施工出现工程质量事故的，每次罚款5000元。

5.2.5对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，按规定需进行旁站不进行旁站监理的，每次罚款500元。

5.2.6对工程计量、现场签证及工程进度款支付出现较大错误的，每次罚款500元。

5.2.7施工现场出现较大质量问题，监理未发现或未进行督促整改，需方有权对监理进行1000元/次罚款，重大问题扣罚监理费10000元以上，直至监理费用全部扣除；造成严重后果的需方根据有关法律、法规、行业标准追究监理责任。

5.2.8经过监理验收后，需方参与质量验收，发现一处问题扣罚监理费200元。

5.3 工期方面

5.3.1未能在开工前将监理规划和监理实施细则报送需方的，每延误一天罚款500元。

5.3.2未能在相应工程项目开工前组织施工图纸会审或审查承包单位报送的施工组织设计（方案）的，罚款500元。

5.3.3施工过程中供方应根据基础工程的实际施工情况，复核工程进度的真实性，并每月向供方上报工程进度的复核情况。对工程进度费的支付签署意见。未尽监理职责，对工程进度材料提供虚假而未发现或未提出意见的，罚款1000元。

5.3.4工程进度，因供方原因造成工程施工不能按计划进度进行的，每次罚款1000元监理费。

5.3.5未按时提交监理周报（含协助需方完成EPC工程协议会会议纪要）、月报、监理总结、质量评估报告的，每次罚款500元。

5.3.6在保修期的第一年内，供方应每三个月对属于保修的工程进行一次巡视、检查，并向需方提交书面报告。发现有质量缺陷的，会同需方组织承包单位及时维修，按施工保修书的条款界定责任。

5.3.7供方在项目实施过程中未及时提交需方所需的监理资料，每次扣减供方合同款1000元；合同终结后未在规定时间内移交监理资料，每延期一周扣减供方1%合同款。

5.3.8由于监理督促不力，造成施工工期拖后的，每延误一天扣罚监理费500元。

5.4 安全文明及其他方面

5.4.1未能督促承包人履行文明施工责任的，每次罚款1000元。

5.4.2利用监理职权谋取任何不正当利益，包括无偿使用承包人提供的工作、生活、娱乐设施等，每发现一次罚款5000元。

5.4.3由于监理督促、检查不力，施工现场每出现一人次轻伤的，扣罚监理费5000元；由于监理督促、检查不力，施工现场每出现一人次重伤的，扣罚监理费10000元，直至监理费全部扣除；施工现场出现一人次重伤以上的事故，需方依据国家法律、法规、条例、行业规定追究其责任。

5.5因供方监理不善造成工程出现重大安全、质量事故，供方应承担相应的事故责任，同时需方有向供方索赔的权利。

5.6项目实施期间，发现供方存在失职、渎职或串通第三方弄虚作假的现象，一经核实，需方有权解除合同，并由供方赔偿需方的损失。  

6其他

6.1供方严格按照需求方制度办理入厂手续，在需求方安监部备案，供方必须无条件配合办理开工手续。

6.2需方有权对计划工作量进行相应的调整。

6.3供方所需各类监测器具、各类辅材由供方单位自行解决。

6.4工程开工后供方需每日汇报安全、进度、质量进展情况，提出需协调解决的问题。

6.5供方在施工过程中，严格控制监理人员数量和素质，保证工程的连续性。若出现监理人员变更必须经需方批准。

6.6需方有偿收取能源使用费。

8差异表

供方须按下表的要求提供投标文件与本规范书的差异之处。
差 异 表
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